

QUADRO ECONOMICO

Opere di ampliamento strada comunale Travanino

a) Totale Lavori	€ 149.000,00
b) di cui per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso	€ 2.980,00
a+b) Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 146.020,00

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

Fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.i.	€ 2.980,00
Imprevisti	€ 5.000,00
Acquisizione aree, vulture e frazionamenti	€ 24.000,00
Spese tecniche relative all'acquisizione delle aree, vulture e frazionamenti	€ 5.133,88
I.V.A. 10% sui lavori	€ 14.900,00
Accantonamento per accordi bonari	€ 4.470,00
Contributo ANAC per S.A.	€ 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 56.708,88
TOTALE INTERVENTO	€ 205.708,88